

MODULBESCHREIBUNGEN

Validierung der Anwendungen

Nach der erfolgten Migration muss der Auftraggeber die nachhaltige Funktionsfähigkeit des Geschäftsbetriebs unter besonderer Berücksichtigung der Geschäftsplanung sicherstellen. Der Auftraggeber hat im Rahmen der Migration die Anwendung zur Risikofrüherkennung unter agree21[®] eingeführt. Im Rahmen des Projektes werden Prozesse, Vorgänge und risikorelevante Parameter auf ihre Aktualität und Konformität überprüft und ggf. aktualisiert.

Projektumfang:
Validierung der Anwendungen mit 2 BT à 1.100 Euro

Einführung - agree21[®]- Risikofrüherkennung

Die Anwendung agree21[®]-Risikofrüherkennung wird in Absprache mit dem Auftraggeber eingeführt. agree21[®]-Risikofrüherkennung unterstützt die Banken bei der kriteriengesteuerten Ermittlung und Bearbeitung risikobehafteter Kreditengagements gemäß MaRisk BTO (Besonderer Teil Organisation Anforderungen an die Aufbau- und Ablauforganisation Kreditgeschäft). Im Zusammenwirken mit dem neuen IDA-Standardbericht RFE und agree21[®] Geschäftsvorfallmanagement kann das Verfahren automatisiert werden. Vom IDA-Standardbericht RFE automatisch erzeugte Vorgänge und Hinweise lassen sich in der Bank effizient bearbeiten.

Projektumfang:
Einführung Risikofrüherkennung mit 7 BT à 1.100 Euro

agree21[®]-Leistungsstörung mit EWB-Modul

Die Anwendung agree21[®]-Leistungsstörung wird in Absprache mit dem Auftraggeber eingeführt. Dabei werden insbesondere die technischen Voraussetzungen unter agree21[®] geschaffen sowie die Mitarbeiter in die neue Aufgabenverteilung eingewiesen und entsprechende Aufgabenprofile erstellt. Zur effizienten Bearbeitung der Leistungsstörungen werden Workflows (Vorgänge unter agree21[®]) modelliert und mit den vorhandenen Vorgängen der Risikofrüherkennung verbunden.

Projektumfang:
Leistungsstörung mit EWB-Modul mit 8 BT à 1.100 Euro